



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.00 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**
UBICACION: CALLE 13 ESQ. RESPALDO DE LA ROSA PARTE DERECHA, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	5.40	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.02	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	1.80	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA,e= 0.25m	3.00	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	12.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS					
0.001	Beneficios	10.00	%		
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%		
0.003	Plan De Retiro	1.00	%		
0.004	Codia	0.10	%		
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%		

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: miércoles, 7 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.30 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**
UBICACION: CALLE 13 ESQ. RESPALDO DE LA ROSA PARTE IZQUIERDA, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	5.67	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.37	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	1.89	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA,e= 0.25m	3.15	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	12.60	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	
0.004	Codia	0.10	%	0.00	
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: miércoles, 7 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.30 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**
UBICACION: CALLE 13 ESQ. RESPALDO DE LA ROSA PARTE IZQUIERDA, ANAMUYA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: miércoles, 7 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.00 mIX ANCHO 1.50 x 0.25**
UBICACION: CALLE AMBROSIO DE LA ROSA ESQ. CALLE PRINCIPAL, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

1.000 TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA					
	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	5.40	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.02	M3	
C	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	1.80	M3	

3.000 HORMIGON ARMADO					
A	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA,	3.00	M3	

4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE					
A	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	12.00	M2	
B	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: CALLE BUENOS AIRES ESQ. MONJAS, SECTOR VILLA ESPERANZA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	6.30	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	8.19	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.10	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	3.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	14.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL **\$0.00**
SUB TOTAL VALIDO POR 2 BADENES **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 12.10 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: CALLE GENESIS, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.89	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	14.16	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.63	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	6.05	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	24.20	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.00 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**

UBICACION: CALLE GRITO DE CAPOTILLO ESQ. BRASIL, SECTOR SAJOU

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	8.10	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	10.53	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.70	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	4.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	18.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: CALLE OSCAR SANTANA ESQ. MONJAS, SECTOR VILLA ESPERANZA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	6.30	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	8.19	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.10	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	3.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	14.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**
UBICACION: CALLE REINA HERNANDEZ ESQ. DE LAS MONJAS, SECTOR VILLA ESPERANZA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	6.30	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	8.19	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.10	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	3.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	14.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD
SUB TOTAL VALIDO POR 2 BADENES

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 11.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**
UBICACION: MANZANA C/ PROLONGACION PETRONILA GIMENEZ, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	9.90	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	12.87	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.30	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	5.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	22.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.50 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**
UBICACION: MANZANA C/ PROLONGACION PETRONILA JIMENEZ, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	8.55	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	11.12	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.85	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	4.75	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	19.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.20 MTS X 1.70 MTS ESP 0.25 MTS**
UBICACION: MANZANA C/ PROLONGACION PETRONILA JIMENEZ, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	7.04	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	9.15	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.35	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	3.91	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	15.64	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.00 MTS X 1.70 MTS ESP 0.25 MTS**
UBICACION: MANZANA C/ PROLONGACION PETRONILA JIMENEZ, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	6.89	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	8.96	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.30	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	3.83	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	15.30	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 6 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE COTUBANAMA ESQ. ROLANDA CEDEÑO, BRISAS DEL LLANO.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	5.60	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.28	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.70	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	3.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	14.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

E	5.000	ACERAS Y CONTENES			
E	5.002	CONTENES	12.00	ML	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*

Enc. Presupuestos

o por: *Arq. Edder Avila*

Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 6 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE COTUBANAMA ESQ. ROLANDA CEDEÑO 2 , BRISAS DEL LLANO.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	4.80	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	6.24	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.40	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	3.00	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	12.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

E	5.000	ACERAS Y CONTENES			
E	5.002	CONTENES	12.00	ML	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*

Enc. Presupuestos

o por: *Arq. Edder Avila*

Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: miércoles, 15 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 11.60 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE MANUEL A. BERAS ESQ. AV. SAJOR, SECTOR SAJOUR

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	9.28	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	12.06	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	3.48	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	5.80	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.20	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

E	5.000	ACERAS Y CONTENES			
E	5.001	ACERAS	36.00	ML	
E	5.002	CONTENES	36.00	ML	
E	5.003	DEMOLICION	10.80	M2	
E	5.004	BOTE DE MATERIAL	14.58	M2	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.50 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**

UBICACION: CALLE 7 ESQ. TERCERA PARTE DERECHA, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

1.000 TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA					
	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	5.85	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.61	M3	
C	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	1.95	M3	

3.000 HORMIGON ARMADO					
A	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA,e= 0.25m	3.25	M3	

4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE					
A	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	13.00	M2	
B	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: *Ing. Jefferson A. Garrido*
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: miércoles, 7 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.30 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**

UBICACION: CALLE 7 ESQ. TERCERA PARTE IZQUIERDA, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	6.57	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	8.54	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.19	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA,e= 0.25m	3.65	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	14.60	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales