



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**
UBICACION: CALLE DORINDA - INTERSECCION JUAN PABLO II SECTOR (LEO TAVAREZ)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.200	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	50.00	ML	
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	12.00	M3	
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	114.00	M3	

C	3.000	CONTENES Y ACERAS			
C	0.001	CONTENES	380.00	M2	
C	3.001	ACERAS	380.00	M2	

D	4.000	LIMPIEZA FINAL			
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por:

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACION: CALLE MANUEL DE JESUS VILLA MARIA

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	3.00	H.R		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	90.00	M3		

C	3.000	CONTENES Y ACERAS				
C	0.001	CONTENES	260.00	M2		
C	3.001	ACERAS	260.00	M2		

D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE MARIANO AZUELA VILLA MARIA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	4.00	H.R	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.200	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	40.00	M2	
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	42.00	M3	
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	66.00	M3	

C	3.000	CONTENES Y ACERAS			
C	0.001	CONTENES	220.00	M2	
C	3.001	ACERAS	220.00	M2	

D	4.000	LIMPIEZA FINAL			
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A	

SUB TOTAL GENERAL RD

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**
UBICACION: CALLE RIJO TATA VILLA JERUSALEN

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		
A	1.200 LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	6.00	H.R		

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.200 DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	170.00	ML		
B	2.200 BOTE DE MATERIAL	36.00	M3		
B	2.300 RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	294.00	M3		

C	3.000 CONTENES Y ACERAS				
C	0.001 CONTENES	980.00	M2		
C	3.001 ACERAS	980.00	M2		

D	4.000 LIMPIEZA FINAL				
D	4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista